



ANEXO 11

PLANILLA DE PORCENTAJES PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

INSUMOS REPRESENTATIVOS				
RUBRO	ASIMILACION 2	CODIGO	FUENTE	
<b>MATERIALES</b>				
1	MAT 1	Arena Fina	802005	DGVC- MOPyV
2	MAT 2	Cemento portland	801052	DGVC- MOPyV
3	MAT 3	Hormigón elaborado	801216	DGVC- MOPyV
4	MAT 4	Piedra granítica 1:3	803001	DGVC- MOPyV
5	MAT 5	Postes, varillones y varillas p/ alambrados	DNV -20	DNV
6	MAT 6	Alambres para alambrados	DNV -15	DNV
7	MAT 7	Caño de acero semipesado diam 3/4" x 3 m	1007112	DGVC- MOPyV
8	MAT 9	Acero nervado 2400 kg/m2 10 mm x 12 mts	804003	DGVC- MOPyV
9	MAT 12	ICC-Gastos Generales C.1.1.1.	C.1.1.1	INDEC
10	MAT 16	Gas-oil	0101010	DGVC-MOPyV
11	MAT 17	Amortización equipos DPV Caminos	1023003	DGVC-MOPyV
12	MAT 18	Dólar Estadounidense (BCRA)	1023010	DGVC-MOPyV
<b>MANO DE OBRA</b>				
	MO Mano	Mano de Obra DPAI y DPVyU	9000010	DGVC- MOPyV

RUBROS / ITEMS	1	2	3	4	5	6
Provisión y colocación de postes y cerco olímpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 hilos de alambre de pua, según plano y pliego	FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	FR6
Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Colocación de rejas metálicas en zanjias y canales existentes						
Reparaciones en el cerco existente						
Demolición						
Traslado a zona baja						
(A)	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	0,10					
	0,05					
	0,15					
	0,25					
	0,35					
		0,20	0,20			
	0,00	0,50	0,50			
	0,10	0,15	0,15	0,50	0,50	0,50
		0,15	0,15	0,50	0,50	0,50
(B)	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
	1	1	1	1	1	1